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De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonaran los kg.
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucion, por medicién de su longitud,
afadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningtin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo
resultante de la medicién efectuada en el plano sin solapes. EI precio comprenderd a la
adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y
colocacidn en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes
y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

4.6.6 ALBANILERIA
4.6.6.1 Enlucido de yeso
Para los enlucidos se usardn tinicamente yesos blancos de primera calidad.

Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el guarnecido de yeso hecho
previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie
quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental
que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el
yeso este ‘muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada.
Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la
medicién y abono correspondiente comprenderd todas las operaciones y medio auxiliares
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con
todos los requisitos prescritos en este Pliego.

4.6.6.2 Enfoscados de cemento

Los enfoscados de cemento se hardn con mortero de 550 Kg., de cemento por m® de
pasta, en pardmetros exteriores y de 500 Kg., de cemento por m® en pardmetros inferiores,
empledndose arena de rio o de barranco, lavada para su contencion.

Antes de extender el mortero se preparard mediante maestras el pardmetro sobre el
cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los pardmetros y se lavardn, debiendo
estar humeda la superficie de la fabrica antes de extender el mortero sobre otras ya
aplicada. Asi se extenderd una capa que se ird regularizando al mismo tiempo que se
coloca para lo cual se recogerd con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento
balando todavia se volverd a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva
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operacion habré fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd necesario pues, humedecer
sobre la junta de unién antes de echar sobre ella las primeras capas de mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del
revoco que se eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se
dard una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la direcciéon
facultativa, se humedecerdn diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucién o
después de terminada, para que el fraguado se realicen en buenas condiciones.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada.
4.6.7 CUBIERTAS Y AZOTEAS.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y el 15%
que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus
caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de
fabrica.

Condiciones previas:

- Planos acotados de obra con definicion de la solucién constructiva adoptada.
- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales.

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden
adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como para la ejecucion de la membrana
impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, etc.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizaciéon se
dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacién no estuvieran definidas en proyecto, se
dispondran éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas
desde el dltimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrdn la seccién
necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en funcion de la superficie que recojan y
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la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagiie pluvial no distaran
mas de 20 metros entre si.

Las ldminas impermeabilizantes se colocardn empezando por el nivel més bajo,
disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de ldmina, en las
limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se
reforzard la membrana impermeabilizante con otra ldmina colocada bajo ella que debe
llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones periddicas en las
que se comprobaran espesores de capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas,
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

La medicion y valoracién se efectuard, generalmente, por m? de azotea, medida en
su proyeccién horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en
condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la
medicién o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el
precio descompuesto resultante.

4.6.8 SOLADOS

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta
alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud
sobre el solado, en cualquier direccidn; no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedird el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como
minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomardn las medidas precisas para que no
se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado de superficie de solado
realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se medirdn y abonardn por metro lineal. EI
precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las
prescripciones de este Pliego.

4.6.9 INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA
4.6.9.1 Instalaciones auxiliares y precauciones a tomar durante la construccion

La ejecucion de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirdn las
siguientes instalaciones auxiliares:
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- Caseta de comedor y vestuario de personal, segin dispone la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo cuando las caracteristicas e importancia de las obras asi
lo requieran.

- Maderamen, redes y lonas en nimero suficiente de modo que garanticen la
seguridad de los operarios y transeuntes.

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo
los trabajos de este tipo.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sean las previstas en
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9 de Marzo de
1971, asi como el Real Decreto 1627/1997 del 24-Oct-97 por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras en construcciéon. B.O.E. n°
256, 25-Oct-97.

4.6.9.2 Control de la obra

Ademads de los controles establecidos en anteriores apartado y los que en cada
momento dictamine la direccién facultativa de las obras, se realizardn todos los que
prescribe la "Instruccién EHE-08" para el proyecto y ejecucién de obras de hormigén. El
control de la obra serd de nivel normal.

Pamplona, Septiembre 2012

Javier Maule6n Medrano
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5.1_ MEMORIA
5.1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el
apartado 2 del Articulo 4 que el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del
proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se
den alguno de los supuestos siguientes:

El Presupuesto de Ejecucién por Contrata es de 69.5E7du#e es inferior a
450.760 €.

PEM = Presupuesto de Ejecucion Material =52.111,84 €

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en
ningln momento a mas de 10 trabajadores simultdneamente.

Plazo de ejecucion previsto = 150 dias.
N° de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente 10 trabajadores.

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma
de los dias y trabajo del total de los trabajadores en la obra).

d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del
R.D.1627/1.997 se redacta el presente estudio basico de seguridad y salud

5.1.2 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el
Estudio Basico deberd precisar:

» Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

* La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias.

* Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
sefialado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de actividad
gue se lleve a cabo en la misma y contendra medidas especificas relativas a los trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.).
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» Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

5.1.3 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA
- Tipo de Obra: Pasarela Peatonal
- Situacion: Paseo del Cidacos
- Poblacién Calahorra (La Rioja)
- Promotor: Javier Mauledn Medrano
- Proyectistas Javier Maule6n Medrano

- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Javier Mauledn
Medrano

- Datos de la Obra:La pasarela de la obra tendra una superficie en planta de
distribuida de la siguiente forma:

- Superficie de estructura: 51 rh
- Superficie de solera: 16,92 fn

- Cimentacion: Se resuelve mediante zapatas aisladas, centradas y rectangulares de
hormigdén armado.

- Estructura: Se resuelve mediante tubos redondos y rectangulares de acero S-275.
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5.1.4 IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

5.1.4.1 Movimientos de tierras
- Riesgos mas frecuentes:

» Caidas de operarios al mismo nivel

 Caidas de operarios al interior de la excavacion.

» Caidas de objetos sobre operarios

» Caidas denateriales transportados

* Choques o golpes contra objetos

* Atrapamientos y aplastamientos por partes moviles de maquinaria
* Lesiones y/o @rtes en manos y pies

» Sobreesfuerzo

* Ruido, contaminacion acustica, vibraciones

» Contactos eléctricadirectos e indirectos

* Inhalacion de sustancias toxicas.

* Ruinas, hundimientos.

» Condiciones meteoroldgicas adversas

* Trabajos en zonas humedas o mojadas

* Problemas de circulacién interna de vehiculos y maquinaria
» Desplomes, hundimientos del terreno.

 Contagios por lugares insalubres

- Medidas Preventivas:

* Talud natural del terreno

 Entibaciones

* Limpieza de bolos y viseras

* Apuntalamientos, apeos.

» Achique de aguas.

 Barandillas en borde de excavacion.

* Tableros o planchas en huecos horizontales.
» Separacion transito de vehiculos y operarios.
* No permanecer en radio de accion maquinas.
* Avisadores 6pticos y acusticos en maquinaria.
* Proteccion partes moviles maquinaria
 Cabinas o porticos de seguridad.

* No acopiar materiales junto borde excavacion.
» Conservacion adecuada vias de circulacion

* Vigilancia edificios colindantes.

* No permanecer bajo frente excavacion
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- Protecciones Individuales:

» Casco de seguridad

* Botas o calzado de seguridad
* Botas de seguridad impermeables
» Guantes de lona y piel

» Guantes impermeables

» Gafas de seguridad

* Protectores auditivos

e Cinturén de seguridad

e Cinturdn antivibratorio

* Ropa de Trabajo

* Traje de agua (impermeable)

5.1.4.2 Cimentacion y Estructura
- Riesgos mas frecuentes:

 Caidas de operarios al mismo nivel

 Caidas de operarios al interior de la excavacion.

 Caidas de objetos sobre operarios

» Caidas de materiales transportados

» Choques o golpes contra objetos

* Atrapamientos y aplastamientos por partes moviles dgiimeria
* Lesiones y/o cortes en manos y pies

» Sobreesfuerzo

* Ruido, contaminacion acustica, vibraciones

» Cuerpos extrafios en los ojos

 Contactos eléctricos directos e indirectos

* Inhalacién de sustancias toxicas.

* Ruinas, hundimientos.

 Condiciones meteoroldgicas adversas

» Problemas de circulacién interna de vehiculos y maquinaria
» Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno.

* Explosiones e incendios

- Medidas Preventivas:

» Marquesinas rigidas.

» Barandillas.

» Pasos o pasarelas.

* Redes verticales.

* Redes horizontales.

* Andamios de seguridad.
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» Mallazos.

* Tableros o planchas en huecos horizontales.

* Escaleras auxiliares adecuadas.

* Escalera de acceso peldafieada y protegida.

 Carcasas resguardos de proteccion de partes méviles dmasaqu
* Mantenimiento de adecuado de la maquinaria.

 Cabinas y poérticos de seguridad.

* lluminacion natural o artificial adecuada.

* Limpieza de las zonas de transito.

* Distancia de seguridad a las lineas eléctricas.

- Protecciones Individuales:

» Casco de seguridad

* Botas o calzado de seguridad
* Botas de seguridad impermeables
* Guantes de lona y piel

» Guantes impermeables

» Gafas de seguridad

* Protectores auditivos

¢ Cinturon de seguridad

¢ Cinturon antivibratorio

* Ropa de Trabajo

* Traje de agua (impermeable)

5.1.4.3 Cubiertas inclinadas, materiales ligeros
- Riesgos mas frecuentes:

 Caidas de operarios al mismo nivel

» Caidas de operarios a distinto nivel.
 Caida de operarios al vacio.

 Caida de objetos sobre operarios.
 Caidas de materiales transportados.

» Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos y aplastamientos.

* Lesiones y/o cortes en manos y pies

» Sobreesfuerzos

* Ruidos, contaminacion acustica

» Cuerpos extrafios en los ojos

» Dermatosis por contacto de cemento y cal...
* Contactos eléctricos directos e indirectos.
» Condiciones meteorolbgicas adversas.
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* Derivados de medios auxiliares usados

» Quemaduras en impermeabilizaciones.

* Derivados del acceso al lugar de trabajo.

* Derivados de almacenamiento inadecuado de productos combustibles

- Medidas Preventivas:

» Marquesinas rigidas.

 Barandillas.

* Pasos o pasarelas.

* Redes verticales.

* Redes horizontales.

* Andamios de seguridad.

» Mallazos.

 Tableros o planchas en huecos horizontales.

* Escaleras auxiliares adecuadas.

* Escalera de acceso peldafieada y protegida.

» Carcasas resguardos de proteccion de partes méviles de maquinas.
* Plataformas de descarga de material.

» Evacuacion de escombros.

* Limpieza de las zonas de trabajo y de transito.
* Habilitar caminos de circulacion.

* Andamios adecuados.

- Protecciones individuales:

» Casco de seguridad.

* Botas o calzado de

seguridad.

» Guantes de lona y piel.

» Guantes impermeables.

» Gafas de seguridad.

» Mascarillas con filtro mecanico
* Protectores auditivos.

* Cinturon de seguridad.

* Botas, polainas, mandiles y guantes de cuero para impermeabilizacion.
* Ropa de trabajo.
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Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose
si fiera necesario.

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucién de
la obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra,
debera desarrollar las siguientes funciones:

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliguen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva
gue se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales durante la
ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 deL
Real Decreto 1627/1.997.

» Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

» Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

» Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

5.2.3.2 Contratista

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el
Estudio de Seguridad a través del correspondiente Plan de Seguridad y Salud, coherente
con el Estudio y con los sistemas de ejecucién que la empresa va a emplear.

El Plan de Seguridad y Salud Laboral debera contar con la aprobacién de la
Direccion Facultativa y ser previo al comienzo de la obra.

Los medios de proteccion personal, estaran homologados por organismos
competentes. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo
el criterio del Comité de Seguridad y Salud Laboral, con el visto bueno de la Direccidn
Facultativa. La Empresa constructora cumplira las estipulaciones preceptivas del Estudio y
del Plan de Seguridad y Salud Laboral.

La Direccion Facultativa de Seguridad considerara el Estudio de Seguridad como
parte integrante de la ejecucion de la obra correspondiéndole el control y supervision de la
ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificacion
de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
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En concreto, el contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos laborales y en particular:

* El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

» La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso Yy la determinacion de las vias 0 zonas de desplazamiento o
circulacion.

« EI mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdésito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

» El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
» La recogida de materiales peligrosos utilizados.

» La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

» La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
» Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el
Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autonomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad
y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a
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los trabajos autonomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. En aplicacion
del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio
sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Este podra
ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacion expresa del Coordinador. Cuando
no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran
asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u organos
con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma
y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicion
de la Direccion Facultativa.

5.2.3.3 Trabajadores

Corresponde a los trabajadores la obligacion de cooperar en la prevencion de
riesgos profesionales en la Empresa, y el mantenimiento de la maxima higiene en la misma
a cuyos fines deberan, cumplir fielmente los preceptos de la Ordenanza y sus instrucciones
y complementarias, asi como las ordenes e instrucciones que a tales efectos les sean dados
por sus superiores.

Estan obligados a:

- Recibir las ensefianzas sobre Seguridad y Salud Laboral.
- Usar los medios de proteccion personal descritos en el Plan de Seguridad.

- Dar cuenta inmediata de las averias o riesgos que puedan ocasionar peligro en
cualquier puesto de trabajo.

- Cuidar y mantener su higiene personal.
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- Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos.

- No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en el centro de trabajo ni
permanecer en estado de embriaguez o cualquier otra intoxicacion.

- Cooperar en la extincion de incendios y en el salvamento de victimas de
accidentes de trabajo en las condiciones racionalmente exigibles.

Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

- EI mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minutas establecidas en el Anexo IV del Rea | Decreto
1627/1.997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuacion coordinada que
se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 12
15/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad.

Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud.
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5.3_ PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
5.3.1 MATERIALES.

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los
diversos materiales y medios auxiliares que deberan emplearse, de acuerdo con las
prescripciones del presente Estudio, en las tareas de prevencién y salud durante la
ejecucion de la obra.

Con caracter general todos los materiales y medios cumplirdn obligatoriamente las
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones, que les sean aplicables
con cardcter especifico, Las protecciones personales y colectivas y las normas de salud y
bienestar que regiran en la ejecuciéon del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud
Laboral para la ejecucion de la obra seran las siguientes:

5.3.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccion colectiva,
tienen fijjado un periodo de vida util, desechandose a su término. Cuando por las
circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido del previsto en una
determinada prenda o equipo, se repondra esta independientemente de la duracién prevista
o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) serd desechado y
repuesto al momento.

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a
los admitidos por el fabricante, seran repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o
equipo de proteccion nunca deber representar un riesgo en si mismo.

5.3.2.1 Protecciones personales

Las protecciones personales, son las prendas o equipo que de una manera
individualizada utiliza el trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen el
origen del riesgo y Unicamente sirven de escudo o colchén amortiguador del mismo. Se
utiizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. Una condicion que
obligatoriamente cumpliran estas protecciones personales es que estaran homologadas por
el Ministerio de Trabajo.

Existen, no obstante, algunas que no estan todavia homologadas, pero que reuniran
las condiciones y calidades precisas para su mision, tal sucede con la ropa de trabajo que
todo trabajador llevara: mono de tejido ligero y flexible que se ajustar al cuerpo con
comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. Cuando sea necesario, se
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dotara al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que
retuercen la defensa del tronco.

5.3.2.2 Protecciones colectivas

-Vallas autbnomas de limitacién y proteccion:

Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos
metalicos.

- Barandillas:

Las barandillas rodearan el perimetro de la planta desencofrada debiendo estar
condenado el acceso a las otras por el interior en las escaleras. Deberan tener la suficiente
resistencia para garantizar la retencién de personas.

- Mallazos:

Los huecos interiores se protegeran con mallazo de resistencia y malta adecuada.

- Cables de sujecion de cinturdn de seguridad y sus anclajes:

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos necesarios a que puedan
ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

- Plataforma de trabajo:

Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 m. del suelo
estaran dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapiés.

- Escalera de mano:
Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

- Plataformas voladas:

Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran
convenientemente ancladas y dotadas de barandillas.

- Extintores:

Seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente.
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5.4 SERVICIOS DE PREVENCION.

a) Estudio de seguridad

Se cumplira lo establecido en el Decreto 39/1 997 y otros que lo completan como el
604/2006, especialmente en los titulos fundamentales:

Art.1. La prevenciéon de riesgos laborales, como actuacion a desarrollar en el seno
de la empresa, debera integrarse en su sistema general de gestion.

Art.2 El Plan de prevencién de riesgos laborale® ael aprobado por la direccion
de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus
niveles jerarquicos, y conocido por todos sus trabajadores.

Art.5 Dar informacion, formacion y participacion a los trabajos.
Art. 8 y 9: Planificacion de la actividad preventiva.

Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevencion, para las siguientes
especialidades: Ergonomia, Higiene Industrial, Segundad en el trabajo, Medicina del
Trabajo y Psicologia.

b) Botiquin

Existird una zona en las casetas destinadas a instalaciones de obra, donde se ubicara
un armario en pared con la dotacién necesaria para primeras curas. Asi mismo se dispondra
un botiquin portétil a pie de obra. Se colocara en lugar visible, ademas, una relacion con el
nombre, direccion y teléfono de los centros asistenciales mas proximos, asi como teléfono
de taxis y ambulancias para traslados urgentes en caso de accidente.

c) Servicio Técnico de Sequridad y Salud Laboral.

La empresa constructora dispondra de un servicio técnico asesor en Seguridad e
Higiene que colaborard con la Direccidén a pie de obra, siendo ésta ultima la que debera
llevar a la practica todas las medidas de seguridad propuestas, de acuerdo con su criterio y
mejor desarrollo de la obra.
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5.5_ INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Se dispondra de vestuarios, servicios higiénicos y, comedor para los operarios,
dotados de la siguiente forma:

La superficie minima com(n de vestuarios y aseos ser dep@rroperario.

El vestuario estar provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con
llave, para guardar ropa y calzado.

- Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitaran los medios especiales de
limpieza.

- Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas
de cierre interior y una percha.
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5.6_ CONTROL DE LA SEGURIDAD.

Se establecen a continuacién unos criterios de control de la seguridad e higiene al
objeto de definir el grado de cumplimiento del Estudio de Seguridad, asi como la
obtencion de unos indices de control a efectos de dejar constancia de los resultados
obtenemos por la aplicacion del citado Estudio.

La Contrata podr4 modificar dichos criterios en el Plan de Seguridad de acuerdo
con sus propios medios, que como todo lo contenido en él debera contar con la aprobacion
de la direccion facultativa de la seguridad.

5.6.1 CUADRO DE CONTROL.

Se redactard primeramente un cuadro esquematico de control, que a efectos de
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Laboral, debera rellenarse periédicamente. Para
cumplimentarlo se debera poner una X a la derecha de cada especificacion cuando existan
deficiencias en el concepto correspondiente, haciendo un resumen final en que se indique
el nimero de deficiencias observadas sobre el nUmero total de conceptos examinados.

5.6.2 INDICES DE CONTROL
En la obra se llevaran obligatoriamente los indices siguientes:

a) Indice de incidencia. (NUmero de siniestros con baja acaecidos por cada cien
trabajadores.)

b) indice de frecuencia. (NUmero de siniestros con baja, acaecidos por cada millén de
horas trabajadas)

c) Indice de gravedad. (NUmero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.)

d) Duracion media de la incapacidad. (Numero de jornadas perdidas por cada
accidente con baja.)

5.6.3 PLANES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera
duplicado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al
Libro, la Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores
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auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las
Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones
en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado
a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al
contratista y a los representantes de los trabajadores.

Respetandose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la
practica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogeran como
minimo los siguientes datos con una tabulacién ordenada:

Parte de Accidente
- Identificacion de la obra
- Dia, mes y alio en que se ha producido el accidente.
- Hora de produccién del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.
- Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificacion sobre lidios humanos

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante,
socorrista, personal de obra).

- Lugar de traslado para hospitalizacion.

-Testigos del accidente (verificacion nominal y versiones de los mismos)

Como complemento de este parte se emitira un informe que contenga:
- Como se hubiera podido evitar.

- Ordenes inmediatas para ejecutar.
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- Parte de eficiencias.

- Identificacion de la obra.

- Fecha en que se ha producido la observacion.

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.

- Informe sobre la deficiencia observada.

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.
5.6.4 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacion y
a los representantes de los trabajadores.

5.6.5 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban
una informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, sera fichada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

5.6.6 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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5.7_PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL
5.7.1 DISPOSICIONES LEGALES
- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abiril, sobre Sefalizacion de seguridad en el trabajo.

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.

- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abiril, sobre Manipulacién de cargas.

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de Proteccién
Individual.

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.
- Real Decreto 12 15/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

- Ordenanza de Trabajo de la Construccién Vidrio y Cetca (O.M. 28-08-70, O.M. 28- 07-
77,0 M 4-07-83, en los titulos no derogados)

- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de 1 971 en sus articulos
no derogados por la Ley 3171 995 de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

- Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores (O.M. 17-05-71).
- Reglamento Electrénico de baja tension (O.M. 20-09-73) (B.O.E. 14-06-77).

- Inclusién del estudio de Seguridad y Salud Laboral (R.D. 1627/1.997).

- Normativa sobre Seiializacion (ItD. 1403/86, B.O.E. 08-07-86).

- Convenio Colectivo provincial de la Construccion.

- Todas las disposiciones adicionales oficiales relativas a la Seguridad, salud laboral y
medicina del trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en obra.

5.7.2 SEGUROS.

Es preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional, del mismo modo que el contratista debe
disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
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cubriendo tanto el riesgo inherente a su actividad como constructor, como por los dafios a
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de
las que debe responder.
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5.8_ PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA.
5.8.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Plan de Seguridad y Salud se deberan recoger todas las necesidades derivadas
del cumplimiento de las disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y
Salud para las obras objeto del proyecto de ejecucién y las derivadas del cumplimiento de
las prescripciones recogidas en el presente Estudio, sean o no suficientes las previsiones
econdmicas contempladas en el mismo.

Aunqgque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa
vigente sobre la materia y por las normas de buena construccion para la obra a que se
refiere el proyecto de ejecucion, el empresario vendra obligado a recoger en el Plan de
Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor
importe que el fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la
baja de adjudicacion.

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podran ser
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el empresario en el Plan de
Seguridad y Salud, siempre que ello no suponga variacion del importe total previsto a la
baja y que sean autorizadas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

5.8.2 CERTIFICACIONES

Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares o estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan
otra cosa, el abono de las unidades de seguridad y salud se efectuara de cualquiera de las
dos formas siguientes:

De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se
certifique. El porcentaje a aplicar sera, el que resulte de dividir el importe del presupuesto
vigente de ejecucion material de las unidades de seguridad y salud entre el importe del
presupuesto de ejecucion material de las unidades de obra, también vigente en cada
momento, multiplicado por cien.

Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por
la unidad de seguridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad y salud
se abonard cuando haya cumplido totalmente su funcidon o servicio a la obra en su
conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, segun se trate.

Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicaran los importes de las
partidas que procedan, reflejados en el Plan de Seguridad y Salud, que habran de ser
coincidentes con los de las partidas del Estudio de Seguridad y Salud, equivalentes a las
mismas.
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Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas anteriormente
resefladas, se requerira con caracter previo que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra,
de acuerdo con las previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, con las
fijadas en el Plan o con las exigidas por la normativa vigente, las medidas de seguridad y
salud que correspondan al periodo a certificar.

La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde
al Coordinador de Seguridad y Salud.

Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y
control interno en obra, sera requisito imprescindible la previa justificacion al mencionado
Coordinador de Seguridad y Salud de que se han cumplido las previsiones establecidas al
respecto en dicho Plan, para lo que sera preceptivo que el empresario aporte la acreditacion
documental correspondiente, segun se establece en otros apartados de este Pliego.

5.8.3 MODIFICACIONES

Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecucion
aprobado y, como consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan aprobado, el importe
econdémico del nuevo Plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira
entre la suma del presupuesto de ejecuciéon material primitivo de las unidades de obra y el
gue originen, en su caso, las modificaciones de éstas, multiplicando por cien el cociente
resultante, para obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad en este Pliego.

Dicho porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de
ejecucion material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo
anteriormente certificado.

En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios 0 precios
contradictorios de unidades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las
disposiciones contractuales dispongan otra cosa, se atendera a los criterios de valoraciéon
marcados en el Estudio, siguiéndose la misma estructura adoptada en el Presupuesto.

5.8.4 LIQUIDACION

A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procedera
recoger en la liquidacion de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud
sobre las contempladas en el Plan de Seguridad y Salud vigente en el momento de la
recepcion provisional de las obras.
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5.8.4.1 Valoracién de unidades incompletas

Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para
la obra, en caso de ser pertinente, por resolucion de contrato, valorar unidades incompletas
de seguridad y salud, se atendera a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del
Estudio para cada precio descompuesto, siempre que se cumplan las condiciones y
requisitos necesarios para el abono establecidos en el presente Pliego.

Pamplona, Septiembre 2012

Javier Mauleén Medrano
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6.1CAPITULO | : ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

> 6.1.1 nf. Desbroce y limpieza manual.
Desbroce y limpieza de terreno, con carga y transporte (toda la parcela).

> 6.1.2 nT. Excavacion del terreno.

Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras fuera de la excavacion.

> 6.1.3 nT. Transporte al vertedero.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 15 km, considerando ida y
vuelta, con camion basculante cargado.

N° de Descrincion Largo | Ancho | Alto | Total Precio | Importe

orden P (m) (m | (m) | (m%) (€E/m?) (€)

6.1.1.1 | Desbroce y limpiezade 4 3,5 14 3,05 42,7
margen Este

6.1.1.1 | Desbroce y limpiezade 4 3,5 14 3,05 42,7
margen Oeste

6.1.2.1 | Excavacion con 3 2 2,5 15 5,85 87,75
maquina margen Este

6.1.2.2 | Excavacion con 3 2 2,5 15 5,85 87,75
maquina margen Ostg

6.1.3.1 | Camion de carga 5 3 3,5 52,5 16,95 889,87
basculante

6.1.3.2 | Desbroce y limpieza 28 1 1 28 16,95 4746

Subtotal | 1.625,37
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6.2 CAPITULO Il : CIMENTACIONES

» 6.2.1 m2 MALLA 20 x 20 cm. D=16 mm

Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=16 mm, en cuadricula
20x20cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segun EHE-08.

» 6.2.2 m2 MALLA 24 x 20 cm. D=16 mm

Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=16 mm, en cuadricula
24x20cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segun EHE-08.

> 6.2.3nf MALLA 10 x 15 cm. D=20 mm

Malla electro-soldada de acero corrugado B 400 T de D=20 mm, en cuadricula
10x15cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segun EHE-08.

» 6.2.4 ud APOYO FIJO. S-275 258250%x46.5 cm

Apoyo en charnela con dos placas en acero S-275 en perfil plano, de dimensiones
250X250%46.5 cm, con neopreno y con dos garrotas de acero corrugado de 16 mm de
espesor y 150 cm de longitud total, soldadas y colocadas, segun CTE.

» 6.2.5ud APOYO DESLIZANTE S-275 25&250x46.5 cm

Apoyo elastomérico con dos placas en acero S-275 en perfil plano, de 250x250x1
cm, apoyo de elastomero laminado de Bx16.5 cm, y con cuatro garrotas de acero
corrugado de 16 mm de didmetro y 50 cm de longitud total, soldadas y colocadas, segun
CTE.

> 6.2.6 m2 ENCOFRADO METALICO ZAPATAS
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas. Segun CTE.
> 6.2.7 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-10
Hormigon en masa HM-10, consistencia blanda, Tmax 20 mm, para ambiente de
humedad media, transportado en camidon hormigonera, para limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
» 6.2.8 m3 HORM. HA-25/B/15/F
Hormigon para armar HA-25/B/15/F, consistencia blanda, Tmax 20 mm, para
ambiente de humedad media, transportado en camion hormigonera, para relleno de

zapatas de cimentacién, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun
normas CTE y EHE-08.
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N° de N Largo | Ancho | Alto | Total Precio Importe

orden Descripcion m | m | m) | m) | ©md (€)

6.2.1.1 | Malla de 20 x 20 cm )3 2 30 24,09 722,70
zona Este

6.2.1.2 | Malla de 20 x 20 cm )3 2 30 24,09 722,70
zona Oste

6.2.2.1 | Malla de 24 x 20 cm 55 5,63 30,95 11,85 366,75
zona Este

6.2.2.2 | Malla de 24 x 20 cm 55 5,63 30,95 11,85 366,75
zona Oste

6.2.3.1 | Mallade 10 x 15 cm 55 5,46 30,04 11,85 355,97
zona Este

6.2.3.2 | Malla de 10 x 15 cm 55 5,46 30,04 11,85 355,97
zona Oste

6.2.4 Apoyo fijo 173,64 173,64

6.2.5 Apoyo elastomeétrico 514,73 514,73
deslizante

6.2.6 Paneles de encofrado | (24) 2 15 72 17,19 1.237,6
incluyendo el material
de encofrado y
desencofrado

6.2.7.1 | Hormigén HM-10 3 2 0,10, 0,60 168,88 101,32
margen Este

6.2.7.2 | Hormigén HM-10 3 2 0,10, 0,60 168,88 101,32
margen Oste

6.2.8.1 | Hormigon HA-25 3 2 2,40| 14,40 236,84 3.410,4
margen Este

6.2.8.2 | Hormigén HA-25 3 2 2,40| 14,40 236,84 3.410,4
margen Oste

Subtotal | 11.840,51
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6.3 CAPITULO lll_: ESTRUCTURA METALICA

» 6.3.1 kg TUBO RECTANGULAR DE 140X100X6 MM

Estructura metalica en acero laminado S-275, en tubos rectangulares de 140 x
100 x 6 mm laminados en caliente, formada por vigas soldadas en taller, y con dos
manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun CTE.
Son kg medida la superficie en planta.

» 6.3.2 kg TUBOS REDONDO DE 100 MM DE DIAMETRO

Seran tubos redondos de 100 mm de diametro con 4 de espesor de acero
laminado S-275.

N° de Descripcion Largo | Peso | Total Precio Importe
orden (m) | (kg/m) (kg) (€/kQ) (€)
6.3.1.1 | Vigas principales 93,42 | 20,19| 1.886,1p 12,98 24.482,22
6.3.1.2 | Vigas transversales 12 20,19| 242,28 12,98 3.144,79
6.3.2.1 | Tubo redondo de 100 | 85,20 | 3,21 17,89 5,68 101,61

mm y 4mm de espesot

6.3.2.2 | Cruz de San Andrés 56,40 | 3,21 181,04 5,68 1.028,30

Subtotal | 28.756,92
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6.4 CAPITULO IV : BARANDILLA

> 6.4.1 m BARANDILLA. ESTRUCTURA METALICA

Estructura metélica de la barandilla compuesta por tubos A-42d, tanto en 45x3
como en 40x2 en acero S-275. Perfiles laminados en caliente, soldados en taller y con
dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun

y

CTE.
N° de Descrincion Largo Total | Precio | Importe
orden P (m) (m) | (€/m) €)
6.4.1.1 | Barandilla tubo A-42d | (2) 25,5 51 26,87 1.370,37%
45x3
6.4.1.2 | Barandilla tubo A-42d | (8) 25,5 204 26,87 5.481,4¢
40x2
Subtotal | 6.851,85
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6.5 CAPITULO V : ENTARIMADO

» 6.5.1 m2 ENTARIMADO MADERA ROBLE

Madera laminada de roble en tablones de 1.80 m de longitud, tornilleria
galvanizada, guardacantos y proteccion fungicida, instalada.

N° de Descrincion Largo | Ancho | Total Precio Importe
orden P m) | (m) (m) (€/m?) €)

6.5.1 Madera de roble de 1525,50 | 1,80 45,90 23,75 1.090,12
cm de espesor

Subtotal 1.090,12
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6.6 CAPITULO VI : SALIDAS PASARELAS

> 6.6.1 m2 SOLERA HORMIGON H-25 20 cm DE ESPESOR

Solera pesada de hormigon H-25, de 20 cm de espesor minimo, extendida sobre
terreno compactado con anterioridad, con juntas de dilatacion y de retraccién, con una
distancia maxima entre juntas de 5m.

N° de Descripcion Largo | Ancho | Total Precio Importe
orden (m) (m) (m) (E/m?) (€)
6.6.1.1 | Solera de hormigén 20 3,80 2,50 9,50 26,59 252,60
cm espesor lado Este
6.6.1.2 | Solera de hormigén 20 2,97 2,50 7,42 26,59 197,29
cm espesor lado Oeste
Subtotal 449,89
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6.7 CAPITULO VII : ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

N° de L . Precio Importe
orden Descripcion Cantidad Unitario (€) €

6.7.1 Casco de seguridad 12 3,73 44,76

Arnés de seguridad con amarre dorsal +
amarre torsal + amarre lateral, acolchado y
6.7.2 | cinturdn giro 180°, fabricado con fiborade 5 54,45 272,25
nylon de 45 mm y elementos metélicos|de
acero inoxidable.
6.7.3 Pantalla de soldador 3 15,96 47,88
674 Gafas protectoras contra impactos, 10 314 31.14
incoloras.
675 Gafas antlpolvq a_ntlempanables, 10 0.81 8.10
panoramicas.
6.7.6 Protectores auditivos con arnés a la nuca 15 3,12 46,80
677 Juego de tapones antirruido de silicona 15 1.41 21.25
ajustables.
6.7.8 Faja proteccion lumbar. 4 2,80 11,2
6.7.9 | Chaleco de trabajo de poliéster-algoddn. 8 13,50 108
6.7.10 Par de rodilleras ajgstables de proteccion 4 2.63 10,52
ergonomica.
6.7.11 Cinturdn portaherramientas. 10 5,89 58,9
6.7 12 Mono de trabajo, de una pieza de poliéster- 15 1529 229 35
algododn.
6.7.13 | Par guantes de uso general de maniobra 1 14,00 239,53
Par de botas de seguridad con puntera
6.7 14 metall_ca para refu_erzo y plantillas de_ acero . 24.50 367.5
flexibles, para riesgos de perforacion
amortizable en tres usos.
Subtotal 1.497,18
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6.8 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA INSTALACION :

TOTAL (Euros)

ORDEN DESCRIPCION
CAPITULO | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1.625,37
CAPITULO Il CIMENTACIONES 11.840,51
CAPITULO I ESTRUCTURA METALICA 28.756,92
CAPITULO IV BARANDILLA 6.851,85
CAPITULO V ENTARIMADO 1.090,12
CAPITULO VI SALIDAS PASARELA 449,89
CAPITULO VII ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 1.497,18

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 52.111,84
GASTOS GENERALES (5%) 2.605.59

BENEFICIO INDUSTRIAL (10%) 5.211,18

TOTAL PRESUPUESTO DE EJ. POR CONTRATA SIN IVA 59.928,61
IVA (16%) 9.588,57

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 69.517,18
REDACCION DEL PROYECTO (4%) 2.780,68

DIRECCION DE LA OBRA (4%) 2.780,68

TOTAL PRESUPESTO TOTAL 75.078,55

El total del presente presupuesto asciende a la cantidad de “SETENTA Y CINCO
MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS”

PETICIONARIO

En Pamplona a............ seis de.........eeeeee

Ingeniero Industrial
Javier Mauledn Medrano

10




ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION

Titulacion:

INGENIERO INDUSTRIAL

Titulo del proyecto:

ESTUDIO ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL
SOBRE EL RIO CIDACOS A SU PASO POR CALAHORRA

DOCUMENTO N°7: BIBLIOGRAFIA

Alumno: Javier Mauledn Medrano

Tutor: Faustino Gimena Ramos

Pamplona, a 6 de Septiembre de 2012



7. Bibliografia

Javier Mauleén Medrano

7. BIBLIOGRAFIA:

INDICE:

7.1 REGLAMENTO Y NORMATIVAS ...ttt et e i 2
7.2 TEXTOS Y CATALOGOS COMERCIALES ...t 3
7.3 PAGINAS WEB CONSULTADAS . ...ooe oot e e e et e et aeeeaeaieaeeaiaan



7. Bibliografia

Universidad Publica de N
Javier Mauleén Medrano Nafarroako Unibertsitate Publikoa

7.1_ REGLAMENTO Y NORMATIVAS:

Para la realizacién del proyecto se han debido de consultar, los reglamentos,
normativas y libros que a continuacion se exponen:

- Cddigo Técnico de la edificacion CTE “Seguridad Estructural y Acciones en la
Edificacion”. Centro de publicaciones del Ministerio de Fomento.

- Cddigo Técnico de la edificacion CTE “Seguridad Estructural Acero”. Centro de
publicaciones del Ministerio de Fomento.

- Norma EHE-08 “Instruccién de Hormigdn Estructural”. Centro de publicaciones
del Ministerio de Fomento.

- Cédigo Técnico de la edificacion CTE “Salubridad (Higiene, salud, y proteccién
del medio ambiente)”. Centro de publicaciones del Ministerio de Fomento.

- Cddigo Técnico de la edificacion CTE “Cimientos”. Centro de publicaciones del
Ministerio de Fomento.

- Norma Espafiola RPX-95. Vibraciones en estructuras.
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7.2_ TEXTOS Y CATALOGOS COMERCIALES:

Los textos especializados y de la carrera y los catélogos utilizados en este proyecto son los
siguientes:

- BASES DE CALCULO. DIMENSIONADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
Tomos 0*, 0** y 2. Publicaciones ENSIDESA, 1990.

- TEORIA DE ESTRUCTURAS. ESTRUCTURAS DE BARRAS Y SOLIDOS
TRIDIMENSIONALES. Jesus Zurita Gabasa. Publicacion de la Universidad de Navarra,
1998.

- RESISTENCIA DE MATERIALES. Luis Ortiz Berrocal. McGraw-Hill, 2002.

- PUENTES DE MADERA. Schwaner, Kurt. Editorial AITIM, 2004.

- CABLES DE ACERO. Nueva Montafia Quijano, 1968.

- ESTRUCTURAS METALICAS Y DE HORMIGON. Jesls Zurita Gabasa y
Daniel Narro Banares.

- ESTRUCTURAS METALICAS. EJERCICIOS PRACTICOS. Daniel Narro
Banares.

- TEORIA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL. Daniel
Narro Bafares.

- ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES. José Javier Lumbreras
Azanza.
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- APUNTES DE LA ASIGNATURA DE METODOS NUMERICOS. Juan Carlos
Jorge.

- APUNTES DE LA ASIGNATURA DE TEORIA DE MAQUINAS. Roberto
Yoldi.

- APOYOS WABC. Watson Bowman Acme. Catdlogo de elementos de
construccion.

- CONIFERAS ESPANOLAS DE USO ESTRUCTURAL. Propiedades mecanicas
de la madera aserrada.

- Catalogo de tornilleria FULLERMETRIC
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7.3_ PAGINAS WEB CONSULTADAS

Las paginas web utilizadas para la elaboracion de este proyecto son:

- www.ayto-calahorra.edPagina web del ayuntamiento de Calahorra.

- www.larioja.org, Pagina del Servicio de Informacion Territorial de La Rioja.

- http://lwww.construmatica.com/bedePrecios de acero y metal en perfiles o
barras.

- Www.ingroup-op.com.ar, Consultora de proyectos de Ingenieria.

- http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/confinter/amaurial_doc.{duccion
y verificacion de un modelo consistente de cargas inducidas por peatones y su

aplicacion practica.

Pamplona, Septiembre de 2012

Javier Mauleén Medrano
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